Agglomération du Bocage BressuirQis
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 0549 871 1900 =
Fox : 05 49 81 02 20 il .
contact@ogglo2b.fr BOCAGE BRESSUIRAIS

Délibération DEL-CC-2024-202
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Exirait du Registre des Délibérations
MARDI 17 DECEMBRE 2024
BOCAPOLE, SALLE BOCAGE

Le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre, a 18n00, le Conseil Communautaire s'est réuni Bocapole,
salle Bocage, sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU, Président.

Membres : 75— Quorum : 38

Présents (55) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Emmanuelle MENARD, Claude POUSIN, Johnny BROSSEAU, Nicole
COTILLON, Marie JARRY, Jérdme BARON, Pascal LAGOGUEE, Gilles PETRAUD, Frangois MARY, Bruno BODIN,
Dany GRELLIER, Yves CHOUTEAU, Pierre BUREAU, Cécile VRIGNAUD, Claire PAULIC, Dominique REGNIER,
Jean-Yves BILHEU, Serge BOUJU, Thierry MAROLLEAU, Sébastien GRELLIER, Joél BARRAUD, Jean Claude
METAIS, Christine SOULARD, Philippe AUDUREAU, Anne-Marie BARBIER, Bérangére BAZANTAY, Jean-Marc
BERNARD, Nathalie BERNARD, Sophie BESNARD, André BOISSONNOT, Marie-Line BOTTON, Bernard CARTIER,
Armelle CASSIN, Yannick CHARRIER, Julie COUTOUIS, Marie GAUVRIT, Jean-Paul GODET, Aurélie GREGOIRE,
Claudine GRELLIER, Emmanuelle HERBRETEAU, Jean-Louis LOGEAIS, Vincent MAROT, Rachel MERLET, Jean-
Frangois MOREAU, Roland MOREAU, Pierre MORIN, Maryse NOURISSON-ENOND, Karine PIED, Denis PRISSET,
Sylvie RENAUDIN, Corinne TAILLEFAIT, Dominique TRICOT, Véronique VILLEMONTEIX, Patricia YOU

Pouvoirs (7) : Anne-Marie REVEAU pouvoir & Joél BARRAUD, Sylvie BAZANTAY pouvoir & André BOISSONNOT,
Jean-Pierre BODIN pouvoir & Sébastien GRELLIER, Stéphanie FILLON pouvoir & Bruno BODIN, Patricia
MIMAULT pouvoir & Thiemy MAROLLEAU, Stéphane NIORT pouvoir a Armelle CASSIN, Patricia TURPEAU
pouvoir & Frangois MARY

Absents (20) : André GUILLERMIC, Anne-Marie REVEAU, Sylvie BAZANTAY, Florence BAZZOLI, Jacques
BELIARD, Jean-Pierre BODIN, Pascale FERCHAUD, Stéphanie FILLON, Jean-Baptiste FORTIN, Pascal GABILY,
Catherine GONNORD, Jean-Jacques GROLLEAU, Etienne HUCAULT, Odile LIOUSRI-DROCHON, Patricia
MIMAULT, Nathalie MOREAU, Stéphane NIORT, Philippe ROBIN, Rodolphe ROUE, Patricia TURPEAU

Date de convocation : 11-12-2024

Secrétaire de séance : Jean Claude METAIS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Travaux d'alimentation _en énergie électrique de I'extension de la ZAE
@LPHAPARC guadrant Est Bressuire — Révision du montant total des tfravaux :
avenant n°1 convention avec GEREDIS Deux-Sévres

Annexe : avenant n°1 convention GEREDIS alimentation électrique extension ZAE @ LPHAPARC
Vu la délibération DEL-CC-2024-113 du Conseil communautaire du 2 juillet 2024 autorisant la

convention relative & la réalisation de fravaux d'alimentation en énergie électrique de
I'extension de la ZAE @LPHAPARC avec GEREDIS Deux-Sévres ;
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Vu la convention (Dossier N° 2400001 — DRCAM-DR / MDE) relative & la réalisation de travaux
d'alimentation en énergie électrique de I'extension de la ZAE @LPHAPARC (Quadrant Esf) &
Bressuire signée le 4 juillet 2024 entre la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais et
GEREDIS Deux-Sévres ;

Considérant le projet d'avenant n°1 annexé.

La convention susvisée avec GEREDIS Deux-Sévres signée le 4 juillet 2024 encadre la réalisation
de travaux d'alimentation en énergie électrique de I'extension de la ZAE @LPHAPARC -
Quadrant Est & Bressuire.

Les besoins relatifs & I'alimentation en énergie électrique ayant évolué depuis cette date, il
convient d’'en modifier par avenant les conditions portées dans la convention.

Cet avenant n°l fixe les nouvelles conditions dans lesquelles seront réalisés et financés les
ouvrages nécessaires & I'alimentation en énergie électrique de I'extension (Quadrant Est) de la
ZAE @LPHAPARC.,

Cet avenant n°1 comprend les coUts :

— de la fourniture et la pose du réseau HTA et des 3 postes de distribution publique HTA/BT
du quadrant Est de la ZAE,

- de la desserte basse tension du quadrant Est de la ZAE comprenant la pose
d'émergences BT pour une puissance totale de 3 450 Kva.

Le montant total des travaux prévus au fitre de I'avenant n°1 s'éléve & un montant de
282 919,41 € HT, soit + 3 325,27 € par rapport au montant HT initial de la convention.

La part & la charge de GEREDIS Deux-Sévres est de 112 394,90 € HT.

CoUt des travaux & la charge de I' Aaglomération du Bocage Bressuirgis :

Montant HT 170 524,51 €

(+ 2 768,02 € par rapport au montant initial)
TVA (20%) 34 104,920 €
Montant TTC 204 629,41 €

(+3 321,62 €)
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Le conseil communavutaire est invité a :

- Approuver I'augmentation des coifs de fravaux de I'alimentation en énergie électfrique
de I'extension (Quadrant Esf) de la zone d’activités @LPHAPARC a Bressuire tels que
présentés ;

- Modifier par avenant n°l les conditions portées dans la convention du 4 juillet 2024
(Dossier N° 2400001 - DRCAM-DR / MDE) avec GEREDIS Deux-Sévres pour I'alimentation
en énergie électrique de I'extension (Quadrant Esf) de la zone d’activités @ PHAPARC &
Bressuire ;

- Auforiser en conséquence le Président & signer I'avenant n°l ainsi que tout document
nécessaire a I'exécution de la présente délibération ;

- Imputer les dépenses sur le Budget Annexe Zones Economiques.

Aprés en avoir délibéré,
Le conseil adopte a I'vnanimité cette délibération.

Pour extrait conforme,

Le Président de la Communauté

d' Agglomération du Bocage Bressuirais,
Pierre-Yves MAROLLEAU,

Transmis en préfecture le 2 U DEC 202!’
7 0 DEC. 2024

Notifié ou publié le

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractére

exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire I'objet

d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois

& compter de la présente notification/ou publication.
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GERZEDIS

Deux-Sévres

CONVENTION POUR L’ALIMENTATION EN ENERGIE
ELECTRIQUE
EXTENSION ZA ALPHAPARC EST
BOULEVARD DE NANTES
COMMUNE DE BRESSUIRE

Dossier N° 2400001 — DRCAM-DR / MDE — UENENINNS
Entre,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS', dont le siége social est situé a 27
BOULEVARD DU COLONEL AUBRY, immatriculée sous le N° 20004024400028 et faisant élection de
domicile en son siége social, représentée par Madame MENARD Emmanuelle, Vice-Présidente en charge

de 'Economie et de Agriculture?, dOment habilitée a cet effet,

Ci-aprés désigné par la dénomination « ’Aménageur »
D'une part,
Et,

GEREDIS DEUX-SEVRES, SASU au capital de 35 550 000€, dont le Siége Social est situé a NIORT
(79000), 17 Rue des Herbillaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous
le numéro 503 639 643, en sa qualité de Gestionnaire du Réseau Public de Distribution, représentée par
Monsieur Jérdme LIMOSIN, Directeur Général,

Ci-aprés désigné par la dénomination « GEREDIS Deux-Sevres »
D'autre part,
Exposé:

GEREDIS Deux-Sévres est maitre d’ouvrage exploitant de la distribution publique d’énergie électrique en
sa qualité de concessionnaire du service public de la gestion du réseau de distribution d’'énergie électrique,
en vertu de contrat de concession signé avec le SIEDS auquel la Commune de BRESSUIRE est adhérente.

L’Aménageur agit en qualité de demandeur en vue de I'alimentation en énergie électrique de EXTENSION
ZA ALPHAPARC EST - BOULEVARD DE NANTES.

Les Parties se sont rapprochées en vue de définir les modalités techniques et financiéres de la construction
des ouvrages requis a cette fin et de leur raccordement au réseau de distribution publique d’énergie
électrique.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

1 Inscrire ici la dénomination sociale de I'’Aménageur, ainsi que sa forme juridique

2 inscrire ici désignation du signataire et qualités de celui-ci

T GEREDIS Deux-Seévres - CS 18840 - 78028 NIORT CEDEX - Tél. 054908 5412
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1 OBJET

La présente convention (« la Convention ») a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles seront
réalisés et financés les ouvrages nécessaires a I'alimentation en énergie électrique de la EXTENSION ZA
ALPHAPARC EST - BOULEVARD DE NANTES - BRESSUIRE. ci-aprés « la Zone ».

2 DESCRIPTION DE LA ZONE

Commune Lieu-dit Section Parcelles
BRESSUIRE BOULEVARD DE NANTES ZC 4,16
BM 15

La Zone est de type : Zone activité économique

2.3 Expression des besoins
L'’Aménageur a exprimé les besoins de la Zone dans les fiches de collecte jointe en date du 19/12/2023 et

modifiée en date du 30/05/2024, FIEEIEEEEINIEEEEEE, soit une puissance totale de raccordement
de BB répartie ainsi
6 x 250 kva Nouvsaix e8BIHS E7 260 KVA (Foiveat raccardemant JORISIDE)

6 x 168 kVA

6 x 119 kVA Nouveaux hesolis : 4 x 1178 KVA

3x 72 kVA

Les besoins exprimés sont ceux pris en compte pour I'établissement de la Convention. L’Aménageur, en
sa qualité de professionnel, a exprimé ceux-ci en parfaite connaissance de cause. En aucun cas il ne
pourra tenir GEREDIS Deux-Sévres responsable en cas d'inadéquation entre les besoins exprimés et ses
attentes ou besoins réels.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRIQUES
EXISTANTS

La Zone est actuellement desservie pour une puissance de 1000 KVA.

3.1 Ouvrages existants
- 1 Poste HTA/ BT d’une puissance de 1000 kVA, PP-PD n° 09301,
- 1 armoire de coupure, de type AC3T,
- Réseau HTA sur une longueur de 371 ML, et d’une section de 240 mm?,
- Réseau BT sur une longueur de 126 ML, et d’'une section de 240 mm?,
- 1 REMBT 300,
- 1 armoire de comptage TJ pour le crématorium.

Les informations ci-dessus sont celles issues des données de la file d’attente en vigueur en date du
30/05/2024.
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Ces données sont susceptibles d’évoluer en fonction de la progression de la file d’attente. Toute évolution
donne de plein droit lieu & modification du présent article aprés notification de la modification a apporter
par GEREDIS Deux-Sévres a 'Aménageur.

3.2

Le réseau d'éclairage public n'est pas concerné par la Convention. L’Aménageur devra établir séparément
un dossier d'étude technique spécifique distinct conformément aux régles applicables en matiére
d’éclairage public.

4 CONSISTANCE DES OUVRAGES A REALISER.
4.1

Compte tenu des besoins exprimés a l'article 2.3, GEREDIS Deux-Sévres procede a la réalisation des
ouvrages décrits au présent article 4.

Conforméement au Réféerentiel Technique de GEREDIS et aux normes en vigueur :

* le ou les postes de distribution publique sera (seront) en coupure d'artére, les frais afférents seront
facturés a ’Aménageur conformément aux dispositions de la Convention®

e les raccordements BT supérieurs a 120 kVA seront dédiés, conformément & la NF-C 14-100

4.2

4.2.1 Extérieure ala Zone

e Dépose de 'armoire de coupure AC3T PR 09-1808
¢ Pose de deux boites de jonction HTA pour la reprise du réseau HTA
4.2.2 Interne ala Zone

e Réalisation d’'un réseau HTA d’une longueur de 1 475 ML, et d’'une section de 240 mm?,

e Fourniture et pose de trois postes HTA/ BT d’une puissance totale de 1000 kVA chacun :

- g Puissance max - q

ype de , . ype de
génie civil Nom du poste de lappareil de raccordement
| transformation

'| Magonnerie | N°2 1000 kVA Coupure d’Artére

Composé de 3 départs BT d’'une longueur totale de 160 ML, section 240 mm? et de 3 REMBT 300.

Tvoe d Puissance max | Tvoe d

ype de , _ . ype de

génie civil Nom du poste de I'appareil de raccordement
transformation

Magonnerie | N°3 1000 kVA Coupure d’Artére

Composeé de 5 départs BT d’'une longueur totale de 260 ML, section 240 mm? et de 5 REMBT 300.

3 Paragraphe optionnel selon la nature des travaux a réaliser
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Tvoe d Puissance max Tvoe d

ype de , . ype ce

génie civil Nom du poste del apparelll . raccordement
transformation

Maconnerie | N°4 1000 kVA Coupure d'Artére

Composé de 4 départs BT d’'une longueur totale de 280 ML, section 240 mm?, dlune anmoire de semptage

Le poste n°1 existant, PP-PD n° 09301 CREMATORIUM sera composé de 4 nouveaux départs BT, d'une
longueur totale de 250 ML, section 240 mm? et de 4 REMBT 300.

La réalisation des tranchées*

L'aménageur transmetira des plans géoréférencés des fourreaux de classe de précision A, conforme a
I'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre 4 du titre 5 du livre 5 du code de I'environnement
relatif a 'exécution de travaux 3 proximité de certaines ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, qui vont supporter les réseaux afin de satisfaire & la réglementation en vigueur
sur la localisation des ouvrages.

La remise de ces plans est une des conditions de I'ordre d'exécution des travaux de réseaux électriques.
Le format d’échanges de ces plans est le suivant DWG et PDF.

4.2.3 Déplacements des ouvrages électriques actuellement dans la Zone

Tout déplacement ou mise en conformité des ouvrages préexistants a l'intérieur de la Zone est a la charge
de I'Aménageur

5 CONDITIONS DE RACCORDEMENT INDIVIDUEL

On entend par Client : toute personne physique ou morale qui sollicitera a lintérieur de la Zone un
raccordement au réseau public d'énergie, aprés réalisation des ouvrages définit dans la présente.

Les raccordements individuels seront traités dans les conditions tarifaires (baréme de raccordement et
catalogue de prestations GEREDIS Deux-Sévres) et les paliers de puissance en vigueur a la date de
réception de la demande, avis de réception ou cachet de la poste faisant foi.

Aprés la création des Ouvrages requis pour l'alimentation de la Zone conformément & la Convention,
GEREDIS ne prend en charge aucun des frais d’adaptation des ouvrages ou du réseau qui pourraient étre
nécessaires dans I'hypothése ol la puissance de raccordement d’un lot pour le raccordement individuel
serait supérieure a la puissance de raccordement définie dans la Convention. Le Client supportera donc
intégralement les éventuels frais d’adaptation du réseau nécessités par sa puissance.

4 Ci-joint en annexe les exemples de réalisations « Régle pose de fourreaux »
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L’Aménageur, dés I'entrée en vigueur de la Convention, mentionne dans le cahier des charges de la Zone,
de fagon claire et apparente, les obligations auxquelles seront soumis les Clients bénéficiant des
raccordements individuels en basse tension. L'Aménageur garantit GEREDIS Deux-Sévres contre tout
recours de tiers ayant pour origine le manquement de ’Aménageur a la présente stipulation.

Les demandes de raccordement pour une production d'énergie électrique au réseau électrique feront I'objet
d’'une étude spécifique. Les travaux de raccordement nécessaires a l'injection de cette production seront
a la charge du demandeur du raccordement conformément aux procédures de raccordement en vigueur
au date de la présente..

5.1 ’ u ne éle

Toutes les réalisations de branchements collectifs (colonnes électriques, locaux techniques,....) doivent
étre en concession en amont de la mise en exploitation. En conséquence, aucune installation nouvelle
ne peut étre entreprise sans accord préalable de GEREDIS DEUX-SEVRES. Le Maitre d’ouvrage de
la construction ou son mandataire établit un dossier de branchement accompagné d’une demande
de raccordement électrique. Le dossier est envoyé a GEREDIS DEUX-SEVRES pour étude,
validation, compléments éventuels et établissement du devis de raccordement.

L’ouvrage terminé doit répondre aux exigences techniques et réglementaires en vigueur. GEREDIS DEUX-
SEVRES met a disposition de I'aménageur, sur demande et sur son site internet, les prescriptions
techniques et réglementaires exigées.

6 EVOLUTION DE LA ZONE

Dans I'éventualité ou :

- la puissance de raccordement de la Zone deviendrait insuffisante en raison notamment des
besoins en raccordements individuels supérieurs aux puissances précitées et définie dans la
Convention, et/ou

- le nombre de lots et leur répartition viendrait & étre modifié pour quelque cause que ce soit,

’Aménageur prend a sa charge l'intégralité des frais liés aux travaux correspondants d’adaptation des
ouvrages ou du réseau.

Un avenant a la Convention sera conclu afin de prendre en compte ces évolutions. A défaut, aucun travaux
ne sera exécuté par GEREDIS Deux-Sévres.

Les demandes d’évolution de la qualité de distribution de I'énergie électrique sur la Zone feront I'objet
d’accords distincts et de devis spécifiques.

7 SERVITUDES

L'’Aménageur s’engage a consentir gratuitement, au plus tard dans le mois suivant la date d’entrée en
vigueur de la Convention, au profit de GEREDIS Deux-Sévres, toutes servitudes nécessaires a I'exécution
de la Convention, dont notamment :

- les servitudes d'implantation des lignes souterraines,

- les servitudes d’'implantation sur le ou les terrains nécessaires au poste de distribution électrique
a construire lors de 'aménagement général de la Zone ou ultérieurement selon I'évolution des
puissances appelées.
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L'’Aménageur, ainsi que les propriétaires des terrains concernés, seront tenus a ne faire aucune
modification du profil du terrain, construction plantations d'arbres ou d'arbustes ni aucune culture
préjudiciable a I'entretien, a I'exploitation et a la solidité ou a la sécurité des ouvrages électriques.

Les constructions pourront étre édifiées a condition de respecter entre lesdites constructions et les
ouvrages électriques les distances minimales de protection prescrites par les normes en vigueur. En cas
de non-respect de ces prescriptions, la mise en conformité ou le déplacement des ouvrages électriques
nécessaire sera a la charge du demandeur.

L’Aménageur s'engage au plus tard a la date d’entrée en vigueur de la Convention, & insérer dans le cahier
des charges de la Zone ou tout document opposable aux tiers, la mention de I'existence des servitudes,
apparentes ou non apparentes, pour les ouvrages existants, visées a l'article 7.1.

Lors de chaque acquisition d'immeuble ou parcelle par un tiers, a insérer la méme mention dans I'acte de
cession correspondant.

D’une maniére générale, I’Aménageur fait son affaire de F'obtention, pour GEREDIS Deux-Sévres, des
servitudes nécessaires a I'établissement des réseaux en partie privative et notamment en ce qui concerne
les autorisations de passage, implantation de support, surplomb, ancrage de ligne, élagage, etc...

Des servitudes d’'implantation en souterrain des éventuelles lignes HTA seront également consignées par
acte authentique aux frais de I'’Aménageur, lorsque celles-ci seront établies en partie privative de la Zone.

Tout manquement de la part de ’Aménageur au présent article 7 entraine :

La suspension immédiate de la réalisation des ouvrages par GEREDIS Deux Sévres et ce, sans que
Aménageur ne puisse réclamer aucune indemnité que ce soit ; et/ou

L'obligation pour I'’Aménageur de prendre a sa charge tous déplacements ou modifications que GEREDIS
Deux-Sévres serait obligé d'effectuer du fait de ce manquement.

Les obligations du présent article 7 persistent au-dela de la fin de la Convention pour quelle que raison que
ce soit, et ce pour toute la durée d’exploitation des ouvrages et du réseau.

8 DUREE DE LA CONVENTION

La Convention est établie pour une durée de 10 ans & compter de la date de signature par la totalité des
Parties.

9 DISPOSITIONS FINANCIERES
9.1

Les prix indiqués dans la Convention sont valables sous réserve de sa signature par les deux Parties avant
la date du 12/12/2024.

A défaut, ils seront révisés selon les barémes en vigueur lors de |a réalisation des travaux, et préalablement
communiqués a FAménageur.
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9.2 F:

La facture définitive est adressée a 'Aménageur par GEREDIS Deux-Sévres aprés l'achévement des
travaux. Elle tient compte le cas échéant de I'application de la révision prévue a l'article 10.1, et des taxes
en vigueur a la date de facturation.

La mise en service des différents raccordements par GEREDIS Deux-Sévres est subordonnée au paiement
complet des sommes dues par 'Aménageur au titre de la Convention, ainsi qu'a I'exécution, par
I'Aménageur, des obligations lui incombant notamment au titre de 'article 7 de la Convention.

9.3 Mo r

Le montant total des travaux prévus au titre de la Convention s’éléve a un montant de EER SIS
B réparti comme suit

La part & la Charge de GEREDIS Deux-Sévres est de 112 394,90 € HT

La part & la charge de ’Aménageur est de 170 524,51 € HT

Pour les collectivités ou établissement public, aucun acompte n’est requis, conformément a la
réglementation en vigueur ; le réglement deviendra exigible a la date d’échéance mentionnée sur
la facture.

9.4

9.4.1 Conditions de reglement

Le réglement des sommes dues est effectué par virement au profit de GEREDIS Deux-Sévres ou chéque
bancaire établi a 'ordre de GEREDIS Deux-Sévres a la date d’échéance figurant sur la facture.

‘Banque Guichet | N° de compte | Clé IBAN BIC

‘15519 39102 | 00021291801 (88 |[FR7615519391020002129180188 | CMCIFR2A

Aucun escompte ne sera applique pour un réglement anticipé.

9.4.2 Retard dans le reglement de la facture

Toute somme non réglée a son échéance fait de plein droit 'objet de pénalitées de retard et d'intéréts
moratoires.

Les intéréts moratoires courent de plein droit au premier jour de retard de paiement et sont égaux a trois
fois le taux légal d’'intérét en vigueur au jour de la date d’échéance de la facture.

En outre, en cas de non-paiement ou de paiement incomplet & I'échéance mentionnée sur la facture, et
aprés une simple mise en demeure par letire recommandée avec avis de réception demeurée sans effet
dans les 8 jours a compter de sa premiére présentation, '’Aménageur est tenu, en sus des intéréts
moratoires definis a 'alinéa precédent, au paiement d’'une pénalité égale a 5% du montant total des
sommes impayées, plafonnée a 5 000 €. Cette pénalité ne pourra étre inférieure & un minimum de 100 €.

9.4.3 Situation d’impayé

Toute situation d’'impayé imputable a 'Aménageur, incluant les retards de réglement dans d’autres contrats
existants entre ce dernier et GEREDIS Deux-Sévres, entraine l'obligation pour 'Aménageur de régler
d’'avance la totalité des sommes dues au titre des commandes a venir.
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10 DISPOSITIONS DIVERSES
10.1

Les travaux supplémentaires a caractére exceptionnel techniquement indispensables et qui n'étaient pas
raisonnablement prévisibles lors de I'établissement de la Convention :

- sont exécutés par GEREDIS Deux-Sévres sans notification préalable a 'Aménageur si leur valeur
ne dépasse pas 10 % du montant visé & l'article 9.3 et sont alors présumés, de facon irréfragable,
acceptés par 'Aménageur.

- au-dela du seuil des 10%, GEREDIS Deux-Sévres adresse & I'Aménageur une justification écrite
et détaillée du dépassement, que ’Aménageur s’engage & accepter sauf justes motifs.

Les travaux et prestations supplémentaires, qui pourraient étre demandés par '’Aménageur avant ou en
cours de chantier, feront I'objet d'une demande écrite de sa part. Un devis spécifique sera alors établi et
annexé a la Convention, dont la facturation sera également modifiée.

Les travaux et prestations supplémentaires ne seront exécutés qu’aprés acceptation, par ’Aménageur, du
devis.

10.2

Le délai d'exécution des travaux est fixé 2 9 mois calendaires a partir de la date a laquelle la derniére des
Parties aura signé la Convention et a laquelle '’Aménageur a versé 'acompte visé a larticle 9.3, a
I'exception des collectivités régies par la comptabilité publique. Dans I'hypothése ol les deux dates seraient
différentes, la plus tardive sera prise en compte.

Dans le cas ol surviendraient des difficultés administratives, techniques ou tout événement indépendant
de la volonté de GEREDIS Deux-Sévres (refus de servitudes ou retard imputable a '’Aménageur par
exemple, catastrophes naturelles), le délai ci-dessus sera prolongé pour la durée de I'événement ou de la
difficulté en cause, sans qu'aucune indemnité ne soit due & 'Aménageur. Dans cette hypothése, GEREDIS
Deux-Sévres notifie la survenance du dit événement ou de la dite difficulté.

10.3

Tous les ouvrages d'alimentation susvisés sont construits sous la responsabilité de GEREDIS Deux-
Sévres, et seront a la date de mise sous tension intégrés au réseau de distribution publique d'alimentation
en énergie électrique de GEREDIS Deux-Sévres, sans que 'Aménageur ne puisse prétendre a aucune
indemnité de ce chef.

10.4

A défaut de réglement amiable par les Parties dans le mois suivant la survenance du différend, tout litige
relatif 3 l'interprétation ou I'exécution de la Convention sera soumis par la Partie la plus diligente au Tribunal
de Commerce de NIORT auquel les Parties attribuent expressément compétence, nonobstant pluralité de
défendeurs et appels en la cause.

D-R3-CON-106-05-A 911



10.5 anne)
Sont annexés a la Convention :
- Le devis n° 179869DG
- Le détail de la PTF n° 641361D

Fait & , le

en 2 exemplaires

L'Aménageudrr,

signature)
; ﬂkﬁg e,
DEUX-SEVRES

o A.S. awwapital de 35_5_50‘00_06

(cachet et signature)

CS TE540—ank
N° 503 630 643 -
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7, =, GEREDIS au capital de 35 550 000 euros

u
= Société par actions simplifiée d ev I S
- 17 rue des Herbillaux CS18840 79028 NIORT CEDEX
3 www.geredis.fr

-
DS ugsSeuyfés RCS : Niort - SIRET : 503 639 643 00025

N° de TVA intracomm. : FR 90 503 639 643

Votre contact

Magalie DEBERNARD

+33549088515 CTE AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS

mdebermard@geredis.fr 27 BOULEVARD DU COLONEL AUBRY
79300 BRESSUIRE

contrat de pres

client titulaire CTE AGGLO DU BOCAGE

BRESSUIRAIS (détails au verso)
siren 200040244
offre raccordement électricité
service lotissements et zones d'activités
objet de la prestation Extension de la ZAE ALPHAPARC
EST
Boulevard de Nantes sur la total HT 170 524,51 €
commune de BRESSUIRE TVA 34104,90 €

N° Dossier : 2400001
Devis qui annule et remplace le

précédent n°177507DG
adresse des travaux BOULEVARD DE NANTES
79300 BRESSUIRE
10/02/2025
nature du resptns Gérédis

_/

NUMEro SIRET © e

COodE SEIVICE © ..iivveeereeris i cemrnaesirasnens

Code gngagement : ...

acceptation du devis

nom du client : CTE AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS J8 SOUSSIGNE....eveeceeerecirre ettt sm et s
référence du devis : 179869DG déclare avoir pris connaissance des conditions générales du devis,

vous passe ordre d'exécution des travaux et vous crédite de 0% du
montant de |'acompte : 0,00 € montant de ce devis

Signature



VA

[ zone d'activités AVENANT 1 | 170524,51 | 20,00%
| tva normale § 17052451 | 20,00 % | | 34104.90 |
communication

TVA sur les débits

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard : taux d'intérét légal x 3.

Pour régler votre acompte, vous pouvez opter pour les modes de paiements suivants en mentionnant la référence du devis par :
- Chéque : détachez le talon et établissez votre cheque a I'ordre de GEREDIS Deux-Sévres ;

- Virement : IBAN : FR76 1551 9391 0200 0212 918 0188 BIC : CMCIFR2A.

référence interne : 823 687




GERZDIS

Deux-Sevres

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR90 503 639 643 - RCS 503 639 643 - N° SIRET 503 639 643 00017

Affaire suivie par : Magalie DEBERNARD
N° Dossier : 2400001 N° Contrat : 546523 N° EDL :
Détail de la PTF n° 641361D (Composé)

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS MME RATELET SEVERINE
27 BOULEVARD DU COLONEL AUBRY
79300 BRESSUIRE

Commune de BRESSUIRE
Alimentation d'un lotissement > 3 lots
Offre de raccordement d'un programme immobilier ZA

Edité le 07/11/2024, durée de validité 3 mois.

ch:ic;l:‘lae Designation u Qtée |Prix Unitaire Total
Déplacement d'ouvrage
ACT4000.005 Dépose d'un support u 4,000 355,54 € 142216 €
ACT4000.025 Dépose coffret BT (GFC, REMBT, §15/20..) Ens 3,000 50,06 € 150,18 €
ACT4000.020 Dépose branchement En 3,000 104,08 € 312,24 €
ACT4000.015 Dépose de reseaux M 122,000 0,39€ 47,58 €
Equipement propre
ACT6000.025 Cellules compacte 3 fonctions u 2,000 6 657,67 € 1331534 €
ACT2000.030 Génie civil de poste PAC 4 UF u 3,000 13 140,81 € 3942243 €
ACTO0000.010 Permis de construire poste ou dossier traversée particuliere U 3,000 626,11 € 1878,33 €
ACT8000.05 Dépose AC3T U 1,000 500,00 € 500,00 €
ACT1000.015 Jonction de cable HTA sout avec terrassement U 3,000 2130,09 € 6 390,27 €
ACTS5000.065 1000 KVA 15/20000 V - H59 U 3,000 20 726,50 € 62 179,50 €
ACT1000.005 Déroulage cable HTA sout 240 mm? M 1 475,000 36,02 € 53 129,50 €
ACT0000.020 Etude souterraine HTA ou BTA KM 1,475 4 586,44 € 6 765,00 €
ACT16000.10 Forfait exploitation / coupure pour trvx sup & 7000euros u 1,000 4 000,00 € 4 000,00 €
ACT2500.070 Raccordement départ BTA dans poste existant u 4,000 405,44 € 1621,76 €
ACTO0000.020 Etude souterraine HTA ou BTA KM 0,950 4 586,44 € 435712 €
ACT3000.035 Fourniture d'élément de REMBT - module réseau U 16,000 79,26 € 1268,16 €
ACT1000.050 Raccordement cable HTA dans poste existant v 1,000 894,39 € 894,39 €
ACTO0000.015 Dossier de servitude de poste DP U 3,000 339,05 € 1017,15€
ACT2000.035 Equipement électrique de poste PAC 4 UF U 3,000 9327,27 € 27 981,81 €
ACT6000.035 Cellules compacte 3 fonctions 1 motorisation U 2,000 7 538,66 € 15077,32 €
ACT3000.005 Fourniture d'élément de REMBT - support barres 300 U 16,000 171,52 € 274432 €
ACT2000.045 Fourniture REMBT - Enveloppe pour REMBT 300 u 16,000 19441 € 311058 €
ACT2500.010 Fourniture et déroulage de cable BT 240 mm? M 950,000 34,64 € 32 908,00 €
ACT3500.050 Fourniture et impl support BTA d'arrét ou d'angle fort ] 1,000 139310 € 1393,10€
ACT0000.000 Mise en chantier réseau souterrain ou aérien U 1,000 1033,19 € : 1033,19€
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Code S . ) . - :
Article Désignation u Qteé Prix Unitaire Total
TOTAL Hors Taxes (€) : 282 919,41
Participation GEREDIS Deux-Sévres au titre du TURPE (€ HT) : -112 394,90
Montant a la charge du pétitionnaire (€ HT) : 170 524,51
TVA & 20,00% (€) : 34 104,90
TOTAL T.T.C (€) : 204 629,41
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